



Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532216
tribunale.pescara@giustizia.it prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Prot. N.101/2019/Int.

Pescara, 04/11/2019

OGGETTO: Subentro Ministero Giustizia rapporti spese obbligatorie Comuni ex comma 2) dell'art.1 della Legge 24 aprile 1941, n.392, come modificato dalla legge 23/12/2014 n.190 art.1 commi 526 e 527. **Interventi di piccola manutenzione – sostituzione n.38 lastre in policarbonato alveolare presso il Palazzo di Giustizia di Pescara**

Alla Ditta Dfa Serramenti srls

All'Ing. Marco Polce

IL PRESIDENTE

Visto il preventivo della ditta Dfa serramenti per la sostituzione di n.38 lastre in policarbonato alveolare presso il Palazzo di Giustizia di Pescara approvato in sede di conferenza permanente del 14/10/2019;

vista la nota di quest'ufficio prot. n.1898/19/U del 15/10/2019 di richiesta alla Corte di Appello di L'Aquila di autorizzazione all'affidamento diretto del lavoro alla ditta Dfa serramenti;

vista l'autorizzazione del Sig. Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, pervenuta in data 31/10/2019 prot.2030.E, all'acquisizione di quanto richiesto al preventivato costo di euro 4.940,00 + IVA;

DETERMINA

l'affidamento diretto per la sostituzione n.38 lastre in policarbonato alveolare presso il Palazzo di Giustizia di Pescara all'importo complessivo preventivato di euro **4.940,00 + IVA** alla **Ditta Dfa serramenti - codice CIG Z472A74C5E**;

NOMINA

responsabile del procedimento – RUP - la dott.ssa Elsa Perricelli, funzionario contabile del Tribunale di Pescara, che svolgerà tutti gli adempimenti previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e succ. mod. di cui al D.L. n.187/2010 convertito con L. 217/2010 e curerà la trasmissione della fattura al funzionario delegato della Corte di Appello di L'Aquila per il relativo pagamento; responsabile della direzione dei lavori l'ing. Marco Polce funzionario tecnico del Comune di Pescara;

MANDA

alla ditta Dfa serramenti per l'esecuzione immediata dei lavori

DISPONE

che la ditta Dfa serramenti comunichi a quest'Ufficio la data di inizio e la data di fine lavori.

Si pubblichi altresì sul sito internet dell'ufficio.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Angelo M. Bozza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo M. Bozza', written in a cursive style.